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IEPrEZentOWaNYI PEZCZ suus s vonusnsunsssin
zwanym dalej ,,Wykonaweg”.

Umowa niniejsza zostala zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z poézn. zm.) w wyniku rozstrzygnigcia przetargu
nieograniczonego sygn. D.224.1.2018.5].
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§1
Przedmiot umowy

Zgodnie ze mlozong: ofertg: W Aol cecsnupumssn s r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca

zobowiazuje sig do wykonania zadania pn.: ,Nowoczesna przestrzen Centrum Kultury -

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gluszycy”.

Przedmiotem zamdwienia jest remont i przebudowa pomieszezen Centrum Kultury — Miejskiej

Biblioteki Publicznej w celu zwiekszenia oferty kulturalnej obiektu: przywrdcenie stanu obiektu do

czasOw Swietnosci oraz otwarcie go na innowacyjne projekty kulturalne i medialne.

Zadanie wspotfinansowane jest w ramach Programu Infrastruktura domoéw kultury ze $rodkow

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji

Kultury.

Wykaz planowanych robot budowlanych:

1) remont i modernizacja pomieszczen i korytarzy w czesci budynku, tj. montaz podwieszanych
sufitow, opraw oswietleniowych, wymiana okfadzin podlogowych, renowacja parkietu
mozaikowego, przebudowa i remont scian wewngtrznych,

2) remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, tj. wymiana instalacji rurociagowej, montaz
baterii umywalkowych, umywalek, toalet, potozenie plytek podlogowych i sciennych,

3) przebudowa strefy wejscia z budowa podjazdu dla osdb niepetnosprawnych,

4) wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, tj. demontaz starej stolarki, montaz okien
PCV i drzwi oraz renowacja dwustronna drewnianych drzwi wejsciowych, stanowigcych
charakterystyczny element budynku,

5) wymiana instalacji c.o., tj. wymiana grzejnikoéw wraz z orurowaniem i izolacja,

6) wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, tj. wymiana instalacji
elektrycznej, wykonanie instalacji komputerowej wraz z montazem szaf dystrybucyjnych,
montaz zasilaczy awaryjnych UPS
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W trakcie wykonywania robot budowlanych, obiekt bedzie w cigglej eksploatacji. 7 tego powodu
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ 1 dolozyé wszelkich staran do odpowiedniego
zabezpieczenia zaréwno miejsca poszczegolnych robot, jak i pomieszezen i stanowisk pracy
aktualnie z nimi nie zwiazanych. wcelu zminimalizowania negatywnego wplywu realizacji
zamierzenia na funkcjonowanie obiektu.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia opisany w Dokumentacji projektowej okreslono poprzez
wskazanie obiektywnych cech technicznych 1ijakosciowych oraz standardow, dla ktorych
okreslenia dopuszcza si¢ wskazanie przyktadowych znakéw towarowych.

Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w zakresie i w sposob okreslony
w Dokumentacji projektowe] oraz zgodnic z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlang.

W przypadku, gdy w SIWZ Iub w Dokumentacji projektowej zostal wskazany znak towarowy
(marka). producent, dostawca, partner. pochodzenie materiatdbw lub wskazanie norm, aprobat,
specyfikacji technicznej lub svstemdw odniesien, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan ,.réwnowaznych™ pod wzgledem
parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacje robdt w zgodzie z opracowang dokumentacja oraz zapewnig uzyvskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ.

llekro¢ w Dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumieé
polskie normy przenoszace normy europejskie Iub normy innych panstw czlonkowskich
Europejskiege Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku mne stosowne normy
w kolejnosci zgodnej z art. 30 ust. 3 ustawy Pzp.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych 1 technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spehienie warunkéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. |
pkt. 1 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego, nie gorszego od okreslonego w dokumentacji
przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest przed zamowieniem materiatdw przedstawic¢ stosowne
dokumenty i uzyskac akceptacje zamawiajacego na ich whudowanie.

§2
Terminy
Termin realizacji calosci zamdwienia — do dnia 30.11.2018 r.
Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastapi w formie pisemnego protokotu.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie pisemne potwierdzenie przez
Zamawiajacego gotowosci do odbioru przedmiotu umowy oraz pisemne zawiadomienie
Wykonawcy skierowane na adres siedziby Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie
W}lxonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,

otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie nie przekraczajacej .o.eeeeeasane 7t netto (stownie:
................... ) wraz z naleznym podatkiem VAT (....%) w wysokos$ci ............ Zl, co stanowi
ezt civsvorwess zl hrutto (slowmier ..o sean ).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe wynikajace ze specyfiki wykonawstwa
robot.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci fakturowania czesciowego — pierwsza platnos¢ po wykonaniu
minimum 40% zakresu zadania; platnos¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym zadania.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi z konta Zamawiajgcego, w terminie do 30 dni od dnia
dorgezenia  faktury z kompletem dokumentow rozliczeniowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Za date zaplaty faktury VAT uwaza si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnoé¢ dokonvwana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcey, nr rachunku:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ wystawiona na Centrum Kultury — Migjska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Gluszyca NIP 886-25-75-464.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zaméwienia podwykonawcy, Wykonaweca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowod potwierdzajacy
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci
kserokopii potwierdzonej za zgodnos$é z oryginalem przelewu bankowego oraz o$wiadczeniem
podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

Wykonawea bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, przeniesienia badz obeigzenia swoich praw lub obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy, ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia na rzecz jakiegokolwiek
innego podmiotu, w szczegolnoscei na rzecz bankdw, firm ubezpieczeniowych, windykacyjnych lub
faktoringowych oraz innych podmiotéow gospodarczych, oséb fizycznych lub prawnych, za
wyjatkiem ewentualnych podwykonawcow.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
E— zt brutto (stownie: .......... ), co odpowiada 5% wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy
w formie ........... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey nie pdznigj niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.
W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposéb, aby obejmowato
takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosel.
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych:
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosdei i bez zmniejszenia
jego wysokosei.

§5

Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktow z Wykonawcg odpowiedzialnym
za nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/Pani .....o.ooveienen,
Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym odpowiedzialnym
za nadzdr nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/ Pani ............ 7
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia (zaswiadczenie, decyzja).
Zamawiajacy powola inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W granicach niniejszej Umowy Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwiazanych z jakoscia i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc. gdzie wykonywane sg
roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a nie sa zwiazane z realizacja przedmiotu
UMowy.
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§6

Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1y
2)

3)
4

Protokolarnego przekazania Wykonawey terenu budowy;

Pelnienia obowiazkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjag budowy, w zakresie
wynikajacym ze stosowanych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Odbioru ukonczonego przedmiotu umowy;

Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot.

Zamawiajacy oswiadeza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej beda
realizowane roboty budowlane.
Obowigzki Wykonawcy:

D

2)

3)

4)
5)

6)

7

§)

9)

Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa, wytycznymi
okreslonymi w SIWZ oraz w Dokumentacji projektowej, obowigzujacymi normami, sztuka
budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
nadzeoru autorskiego;
Uzycie materiatdw gwarantujacych odpowiednig jakosc, dopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszvch niz okreslone w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w Dokumentacji projektowey;
Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy wytyczne projektowe nie podaja
w sposob szezegdtowy technologii wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu
majagcego wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. badz tez nie precyzuja
dostatecznie rodzaju i standardu materialow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego weczesniejszego uzgodnienia tych elementow z autorem Dokumentacji
projcktowej i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow niz
podane w Dokumentacii projektowej pod warunkiem zapewnienia materialow rownowaznych,
nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach, W takiej sytuacji przed wbhudowaniem tych
materiatéw, na Wykonawcey ciazy obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu stosownych
dokumentow, stwierdzajgcych, ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od
projektowych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie;

Stosowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy:

Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych przepisach;

Wszystkie materialy budowlane musza posiadaé aktualne certyfikaty. swiadectwa jakosci,

atesty itp., ktére nalezy dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 2 egzemplarzach.

Kazdy z dokumentow musi byv¢ potwierdzony .za zgodno$¢ z oryginatem™ i opatrzony

czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej;

Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty

dotyczace wykonanego przedmiotu zamowienia, a zwlaszeza:

a) dokumenty gwarancyjne,

b) protokoty z badania materiatow i urzadzef,

¢) dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialow 1 urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamowienia,

d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji, zwlaszeza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore
zaistnialy w trakeie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta,

Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienie nalezytego fadu

i porzadku;

Sporzadzenie zestawienia rzeczowo — finansowego, wg wzoru przekazanego przez

Zamawiajacego;

10) Urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie

przez caty okres trwania budowy;

11) Zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie

skutkdw finansowych z tego tytutu;

12) Prowadzenie robét zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi

ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;



13) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obstuge geodezyjna. w tym wykonania
powykonawczych pomiarow inwentaryzacyjnych, jesli beda niezbedne dla prawidfowego
zakonczenia robot budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

14) Uzywanie do wykonywania prac wylgcznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urzadzen
i sprzetu. Odpowiedzialnoéé za ich stan techniczny oraz zgodnos¢ z przepisami BHP spoczywa
na Wykonawcy;

15) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP;

16} Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca;

17) W razie konieczno$ci Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia oplat za czasowe zajgcia
dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw, ktére wynikaja z czasowego ich zajecia wraz
z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dzialek oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego;

18) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materialéw z ewentualnego demontazu
elementow istniejgeych;

19) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie
budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawceg;

20) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczacych jego pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
jezeli te byly zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy;

21) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie;

22) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigeych przedmiot niniejsze) Umowy;

23) Wykonawea zobowigzany jest do naprawienia urzadzen infrastruktury technicznej
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca;

24) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszezonych elementdéw wyposazenia lub czesci obiektow
objetych robotami budowlanymi;

25) Naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak
réwniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi, jak réwniez terendéw przyleglych,
z ktérych korzystal Wykonawca w trakcie realizacji umowy, z tym Ze koszt ich napraw ponosi
wytacznie Wykonawca;

26) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii;

27) Bezzwloczne  pisemne  powiadamianie Zamawiajacego o  wszelkich  zdarzeniach
i okolicznosciach stanowiacych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy:;

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

29) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych;

30) W przypadku prac ulegajacych zakryciu, kierownik budowy zobowigzany jest do ztozenia
wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbidr wykonanej pracy z wpisem do
dziennika budowy;

31) Uczestniczenie w radach budowy.

32) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

33) Kierownik budowy/rob6t, zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robdt budowlanych w taki sposéb. aby dokonywane wpisy byly czytelne
(pismo staranne),

34) Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

h




Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, minimum 2 oséb wykonujacych

roboty budowlane, tj. roboty instalacyjne, budowlane, montazowe itp.

Wykonawca, w terminie 5 dni, liczac od dnia udzielenia zamdwienia, zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajacemu kopii umow o prace, sporzadzonych w sposob uniemozliwiajgcy

odczytanie danych wrazliwych, tj. adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokosci

wynagrodzenia itp., zawartych z ww. pracownikami, przy pomocy ktorych bedzie on realizowat

umowe.

W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujacych zaméwienie. o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce

innego pracownika, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy

z kazdym nowym pracownikiem, majacym realizowa¢ przedmiot zamowienia. Obowiazek ten

Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych 1 w formie okreslonej przez

Zamawiajagcego, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i/lub zloZenia

dodatkowych dokumentéw w powyzszym zakresie.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww.
WYymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7

Podwykonawcey
Wykonawca przedmiot umowy okreslony w §1 wykona bez pomocy*/przy pomocy*
Podwykonaweow W ZaKleS18: s s sonsm smpmms s san vy s owo dm i ool st s (niepotrzebne
skreslic).
Zlecanie robot Podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu
cywilnego.
Przed zawarciem uméw 2z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw oraz uzyskaé zgode
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ pisemng umowg z Podwykonawea, a jej projekt lub kopie
poéwiadczong za zgodnos$é z oryginatem przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od
podpisania ninigjszej umowy.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonaweg lub jej projektu, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy. Wykonaweca zobowigzany jest uwzgledni¢é w umowie
z Podwykonawca wszelkie uwagi Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamodwienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdwionych robot lub dotrzymania
termindw, zadaé od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust.4 powinny zawiera¢ w szczegdlnosci zakres
powierzonych robot oraz kwote wynagrodzenia za roboty. Kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy.
Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawca dotyczace wysokosci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robot wymagajg zgody Zamawiajgcego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnose
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od podpisania umowy lub jej zmiany z podwykonawca.
Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniechania swoich
Podwykonawcow tak, jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniechania samego Wykonawcy.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawea ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca rozwiazat umowe z Podwykonawca,
jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje $wiadczenia w  sposob
niezadowalajacy. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemna i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawecag.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowiazan, z wyjatkiem zobowigzan na rzecz
Podwykonawcéw, wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz o0sob trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazone] w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest regulowaé swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow terminowo.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z Protokotem odbioru koncowego oswiadczen
podwykonawcow oraz oswiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz
podwykonawcow. Rozliczenie koncowe Wykonawcey z podwykonawcami musi nastgpi¢ przed
rozliczeniem koncowym =z Zamawiajacym, c¢o - zostanie potwierdzone Zamawiajacemu
o$wiadczeniami podwykonawcow o zaplacie. Do czasu przedstawienia takich oswiadczen nie
rozpoczyna sig¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy, ktory zawarl Zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o roboty budowlane,
lub ktory zawarl przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.

. Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 19 w terminie 7 dni od daty

podpisania Protokotu koficowego stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 20.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotvezy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakeeptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy, ktére] przedmiotem sa dostawy lub ustlugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na warunkach okreslonych w ust. 20 Zamawiajacy
umozliwi  Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktdremu platnosé sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zaplaty;

. Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nastapi w

terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez Wykonawceg pisemnych uwag, o ktérych
mowa w ust. 23, a w przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa w
ust. 23 - w terminie nie dluzszym niz 30 dni od ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§8

Realizacja robot
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych wyrobow 1 wykonywanych robét,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych wyrobow.
Badania, o ktorych mowa w ust.1, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych badan
obcigza Wykonawce, jezeli ponosi wing za zlg jakos¢ robot lub zla jakosé wbudowanych wyrobow.
Zamawiajacy, kosztem tych badan obciazy Wykonawce poprzez potracenie kwoty z faktury za
wykonanie przedmiotu Umowy.
Wyroby nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie wyrobéw bez akceptacji Zamawiajacego — Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie zaptacone.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt. W przypadku braku
ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z wyzej wymienionymi
dokumentami. Sprzet uzywany do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sig skierowaé do kierowania budowa osobe wymieniong w §5 ust.1.
Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pis$mie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda co najmnie;j
takie, jak wymagane w SIWZ oraz propozycja zmiany wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz
S dni przed planowang zmiana oscby. chyba, ze zaszly okolicznosci dokonania zmiany
uniemozliwiajace dotrzymanie tego terminu. Zmiana, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inngj osoby niz wymieniongj
w §5 ust. 1 bez zgody Zamawiajacego, stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wszelkie odstepstwa, w realizacji robdt od zalozen Dokumentacji projektowej, musza bvc
uzgodnione z Zamawiajacym i dla swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajacego.

§9
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow, ktore

moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnose:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane bezposrednio z
wykonaniem robot — od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,

2} odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszezesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym takze w trakcie ruchu pojazdow mechanicznych.

Ubezpieczenie winno obejmowac pelen okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany
terminow lub wartosci robdot budowlanveh, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego ich
skorvgowania lub uzupehienia.
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§ 10

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia, konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, odpowiadajace co do jakosci wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w
budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie.
Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw lub urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu deklaracji zgodnosci i uzyskania na ich podstawie jego zgody.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na Zzyczenie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan zwiazanych z prowadzonymi robotami, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

§11

Wady
Zamawiajacy jest zobowiagzany do sprawdzenia robot i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzenie jakosci robot przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytuhu ujawnionych w pozniejszym terminie wad.
O wykrytych wadach w robotach, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgloszone wady winny by¢ usuniete niezwlocznie przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z umowag.
Zamawiajgcy moze wezwat go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Odbiory

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w §

i

Jezeli calos¢ robot budowlanych zostanie zakoniczona, Wykonawca pisemnie zawiadomi o tym

fakcie Zamawiajacego.

Na dzien powiadomienia, Wykonawca powinien skompletowaé nastepujace materialy odbiorowe:

a) do zawiadomienia o zakonczeniu robot nalezy dolgczy¢ oswiadczenie kierownika robot,
kierownika budowy lub osoby upowaznione] o wykonaniu zakresu robdt zgodnie z oferta
1 z warunkami technicznymi obowiazujacymi w budownictwie;

b) dokumenty potwierdzajace, Zze zastosowane i wbudowane materialy i urzadzenia spehiaja
wymogl wyrobdw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem Ministra
[nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposebu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198,
poz. 2041 z pézn. zm.) i wymogi okreslone w projekeie budowlanym.

Dzien potwierdzenia gotowosci jest uznany jako data zakonczenia robdt.

Zawiadomienie o zakonczeniu robdt winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢

najpozniej w ciggu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowosci — rozpoczaé czynnosci odbioru albo

przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie prace, zdaniem Zamawiajgcego, muszg

by¢ wykonane, aby odbior moght by¢ dokonany zgodnie z umowa. Zakonczenie odbioru winno

nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Przewiduje sig¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot budowlanych:

1) odbiory techniczne robot ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy dokona odbioru technicznego do
5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy;

2) odbidr czgsciowy przedmiotu umowy;

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy, po uprzednim dopuszezeniu robdét do odbioru przez
Zamawiajacego;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc przegladdw gwarancyjnych;
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5) ostateczny przeglad i odbiér przedmiotu umowy przed upfywem terminu gwarancji i rekojmi,
nie pozniej niz na 14 dni przed dniem zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokol wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot

odbioru podpisany przez strony. Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci

odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wilasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§13

Kary i odszkodowania
Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, obowiazani sa do naprawienia szkod wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan umownych.
Na Wykonawcy ciazy obowiazek naprawienia wszelkich wyrzadzonych przez siebie szkdd, jak
réwniez pokrycia roszczefi os6b trzecich zwiazanych ze szkodami powstatymi przy realizacji
niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarowno jako uszczerbek majatkowy, jak tez utracone
korzysci, ktére mozna by osiagna¢, gdyby Wykonawca wykonywal swoje obowiazki w sposob
nalezyty.
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0.5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki:

b) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawey, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosei 0,3% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
po uptywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie;

d) za nieterminowe przedkladanie wymaganych dokumentéw, w tym kopii umow o prace,
w wysokodci 50 zt za kazdy dzien zwtoki i kazdy stwierdzony przypadek;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosei 0,5% wynagrodzenia naleznego podwykonawey za kazdy stwierdzony
przypadek;

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 3 ust. 1;

g) nieprzedioZzenia w terminie 7 dni od podpisania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

h) braku zmiany umowy w zakresie terminu zaplaty podwykonawcy. w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i od
niego zaleznych — 10% wynagrodzenia netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy — 0,2% wartosci wynagrodzenia netto
okredlonego w §3 ust. 1 niniejsze] umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w §14 ust. 5 umowy z zastrzezeniem §14 ust. 6 pkt 2.

Jezeli wartosé szkody przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych, Strony beda mogly dochodzi¢
od siebie naleznosci w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych
adekwatnie do zapiséw zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku mozliwosci potragcenia
wystawione zostang noty obciazeniowe z 7-dniowym terminem platnosci.

Wykonawca zobowiazany jest zwroci¢ Zamawiajacemu kwoty stanowigce rownowartosc
wszelkiego rodzaju kar pienigznych, grzywien, odsetek, odszkodowan i innych naleznosci lub optat
wynikajacych ze zobowigzan Zamawiajacego wobec o0sob trzecich, a powstalych w skutek
niewykonania fub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien umowy.
Zamawiajacy nie bedzie 7adat od Wykonawcey kar umownych, jesli niedotrzymanie terminu nastapi
na skutek sity wyzszej. Przez site wyvzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, wynikle po
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podpisaniu umowy, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢, uniknaé ani jemu zapobiec przy
zachowaniu wszelkich nalezytych srodkdw, niezaleznie od stron umowy. Zdarzeniami sity wyzszej
sa takie zdarzenia jak: klgski zywiotowe, anomalie klimatyczne, wojny, rewolucje. zamachy stanu,
akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne decyzje wladz panstwowych.

Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
wart. 145 ustawy Prawo zamowienn publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.)
Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
przedmiotu umowy — do dnia odstapienia.

§ 14

Gwarancje
Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zlozona oferts.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
.... miesiecy, liczac od daty protokotu odbioru koficowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszajaca
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonania robot. Dilugosé okresu rekojmi dla robot
budowlano-montazowych jest rowna okresowi udzielonej gwarancji i ustala si¢ ja na .... miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt, w terminie wymaganym
przez Zamawiajacego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jezeli Wykonawca nie usunie wady
W wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade we wlasnym zakresie lub strong trzecia
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rekojmi na roboty naprawione bedzie si¢ rozpoczynal
ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§ 15

Zmiany umowy
Zamawiajacy oswiadcza, 1z przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okre$la warunki zmian.
W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.l1 umowy, o kwote rowng roznicy w kwocie podatku,
Jjednakze wylgcznie co do czedci wynagrodzenia za roboty, ktdrych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkow stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywolujacych niezbedna potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.] umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy.
W przypadku obiektywne] koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznyeh, ktére nie mogly byé
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z obowigzujgcymi  standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.l umowy,
w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w §2 ust.l pkt 2 umowy poprzez
wydhuzenie odpowiednio o okres takiego opoOznienia lub o czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily sie podczas
wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego
w zakresie, w jakim korzys¢ moze polegac na:
1) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

11



2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzyvmanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczefistwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow technicznych,

7)  zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy poprzez wydluzenie o okres takiego opoznienia lub o czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dhuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojgciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczego6lnosci takie jak:

1) wojny. dzialania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktdre sa ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub
jego podwykonaweéw lub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawceg takich
substancji, ;

5) dziatania sil przyrody, w tym huragany Iub powodzie,

6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sa czescig
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogia zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzsze] Wykonawca mogh wykona¢ przedmiot umowy w sposob
prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy,
poprzez przedhuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcg na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkod,
o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie moglo byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo
dolozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposcbu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod, mogt wykonac
prawidiowo przedmiot Umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkoéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty. Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia. okreslonego w §3 ust. | umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod
wystgpi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez przedluzenie o okres takiego
opdZnienia.

W przypadku przestojéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem bledéw w wymaganiach Zamawiajacego. jednakze z wylgczeniem bledow jakie

do$wiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajagcego, Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w skutek opdzniefi w wykonywaniu prac wystapi
op6znienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt
2 umowy, poprzez wydluzenie o okres takiego opodznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
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16.

17.

18.

19.

20.

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie duzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy Iub rezygnacji z okreslonych robét, to
nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey wartosci tego elementu (zgodnie
z podanymi cenami jednostkowymi).
W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element, to nastapi
adliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosei tego elementu oraz ustalenie wartosci
robot, ktére maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: $rednie stawki robocizny,
materiatow 1 sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robdt i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to
wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robét podlegajacych
zamianie, o ktdéra zmienicne (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawey, nastapi na podstawie kosztorysu roznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zalozenia: srednie stawki robocizny, materialdow 1 sprzetu ujete w
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwizja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, poprzez wvdtluzenie o okres niezbedny do
dokonczenia robdt.
W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skroceniem
terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajduja sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszeza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste bledy pisarskie Iub
rachunkowe.
W przypadku zmian budzetu Centrum Kultury — Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zamawiajacy
dopuszeza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania platnosci,
2) terminu realizacji ninigjsze] umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupelnien nieistotnych umowy
(niestanowigcych zmian istotnych niniejsze] umowy),w szczegdlnosci: zmiana nazwy, siedziby
stron umowy, numeréw kont bankowwych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robdt,
2) niewywiazywania si¢ kierownika budowy/robot z obowiazkow wynikajacych z umowy,
3) jezeli zmiana kierownika budowy/robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy/robot na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmienic
kierownika budowy/robot zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérych mowa w ust. 17 i 18 niniejszego
paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robot musi spelnia¢ wymagania okreslone w STWZ dla
danego specjalisty.
W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czegscig dokumentacji
dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

13



21.

22.

L.

o

4,

Wykonawce.

W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy,
np. w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie
strony pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,

b) =zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

d)y Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje robdt
i przerwa ta trwa duzej niz 14 dni,

e) czynnosci objete umowa, bez zgody Zamawiajacego, wykonuje podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcey lub umowie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposdb niezgodny z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
7 dni od bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do
prawidlowego wykonania umowy,

g) zaszly okolicznosci powodujace, ze wykonanie zamodwienia nie lezy w  interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca moze odstapic¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie przystapi do odbioru przedmiotu umowy,

b) Zamawiajacv zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosei nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wzgledem Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnic uzgodnionym na koszt
wilasny;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia. ustalajac w ten sposob
procentowe (%) zaawansowanie rzeczowe wykonanych robodt, a w konsekwencji nalezne
wykonawcy wynagrodzenie w  stosunku do przewidzianego Umowg wynagrodzenia
ryczaltowego. Protokol inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

Wykonawca niezwlocznie. nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)
2)
3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia wyrobdw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawcee do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaly nabyte;
przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od ziszczenia si¢ warunku odstapienia
oraz wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod rygorem niewaznosci odstapienia.
5. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszezen z tytulu poniesionych strat.
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6. Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci wyszezegolnionych
wart. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca moze zazada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgscei przedmiotu umowy — do dnia odstgpienia.

§17
Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych ninicjszg umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlaéciwy dla siedziby

Zamawiajacego sad powszechny.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego;
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2

§18
Wykaz zalacznikow
Wykaz zatacznikdw stanowigcveh integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1. kserokopia dowodu wnicsienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2. dokumentacja przetargowa;
3. oferta Wykonawey.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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